



Kościan, 29 grudnia 2016 r.

Nr sprawy 3/ZP/JRP/2016

Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan w miejscowości Kiełczewo.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) ulega zmianie treść SIWZ, a dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.

1. IDW – TOM I

Pkt. 20 Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

a) Ppkt. 20.2.

2) Kryterium „Termin wykonania zamówienia” w miesiącach:

Było:

W przypadku braku wypełnienia, lub błędnego wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty (termin inny niż przedział pomiędzy 20 miesięcy a 24 miesiące), Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje wykonanie w terminie 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy i przyzna mu 0 punktów w tym kryterium.

Po zmianie jest:

W przypadku braku wypełnienia, lub błędnego wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty (termin inny niż przedział pomiędzy 20 miesięcy a 24 miesiące), Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje wykonanie w terminie 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

b) Ppkt. 20.2.3)

3) Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wykonane roboty i zamontowane urządzenia” („Okres gwarancji”) w miesiącach:

Było:

W przypadku braku wypełnienia, lub błędnego wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty (termin inny niż przedział pomiędzy 24 miesiące a 48 miesięcy),



Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje przyznanie okresu gwarancji w ilości 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót i przyzna mu 0 punktów w tym kryterium.

Po zmianie jest:

W przypadku braku wypełnienia, lub błędnego wypełnienia oświadczenia w Formularzu Oferty (termin inny niż przedział pomiędzy 24 miesiące a 48 miesięcy), Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje przyznanie okresu gwarancji w ilości 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.

2. Formularz oferty – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 – Wzór Formularza Oferty w pkt. 3 zmianie ulega tabela ZESTAWIENIE OBIEKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM. W tabeli zostaje usunięty powtórzona pozycja nr 2. Budynek dmuchaw (pomiędzy pozycją nr 4 a nr 5).

Było:

Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Jedn.	Konstr. budowlana i architekt.	Technologia-wyposażenie	Wewn. inst. sieci sanitarne	Zewn. inst. sieci. sanitarne	Wewn. instalacje elektryczne	Suma
1.	Oczyszczalnia ścieków, w tym:	zł						
1.	Budynek kratowni	zł						
2.	Budynek przepompowni osadów	zł						
3.	Budynek przeróbki osadów – instalacja zagęszczania	zł						
4.	Budynek wymienników i kotłowni	zł						
2.	Budynek dmuchaw	zł						
5.	Instalacja biogazowa	zł						
6.	Komory fermentacji beztlenowej	zł						
7.	Przepomp. główna, komora rozdzielcza nr 4, komora zlewna ze stacją	zł						
8.	Osadniki końcowe + komory	zł						
9.	Osadniki wstępne + komory	zł						
10.	Reaktor chemiczny – 2 pompownie	zł						
11.	Budynek dmuchaw	zł						
12.	Blok komór biologicznych	zł						
13.	Zagęszczacze	zł						
14.	Zbiorniki osadów po procesie	zł						
15.	Zbiornik retencyjny ścieków	zł						
16.	Komora rozdziału	zł						
17.	Zewnętrzne sieci technologiczne	zł						
18.	AKPiA	zł						
19.	Zewnętrzne sieci kablowe	zł						
20.	Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej	zł						
21.	Roboty drogowe	zł						



22.	Rozruch technologiczny	zł						
Łącznie wartość inwestycji		zł						

Po zmianie jest:

Lp.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia	Jedn.	Konstr. budowlana i architekt.	Technologia-wyposażenie	Wewn. inst. sieci sanitarne	Zewn. inst. sieci sanitarne	Wewn. instalacje elektryczne	Suma
I.	Oczyszczalnia ścieków, w tym:	zł						
1.	Budynek kratowni	zł						
2.	Budynek przepompowni osadów	zł						
3.	Budynek przeróbki osadów – instalacja zagęszczania	zł						
4.	Budynek wymienników i kotłowni	zł						
5.	Instalacja biogazowa	zł						
6.	Komory fermentacji beztlenowej	zł						
7.	Przepomp. główna, komora rozdzielcza nr 4, komora zlewna ze stacją	zł						
8.	Osadniki końcowe + komory	zł						
9.	Osadniki wstępne + komory	zł						
10.	Reaktor chemiczny – 2 pompownie	zł						
11.	Budynek dmuchaw	zł						
12.	Blok komór biologicznych	zł						
13.	Zagęszczacze	zł						
14.	Zbiorniki osadów po procesie	zł						
15.	Zbiornik retencyjny ścieków	zł						
16.	Komora rozdziału	zł						
17.	Zewnętrzne sieci technologiczne	zł						
18.	AKPiA	zł						
19.	Zewnętrzne sieci kablowe	zł						
20.	Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej	zł						
21.	Roboty drogowe	zł						
22.	Rozruch technologiczny	zł						
Łącznie wartość inwestycji		zł						

Kierownik Zamawiającego

/-/ Dariusz Wójcik